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[bookmark: _Toc65837515]Lisad: 
Lisa 1. Projekteerimise teenuse ulatuse kirjeldus- esitatud käesolevas dokumendis.  

[bookmark: _Toc83372004]Teenuse osutamise üldine kirjeldus
[bookmark: _Toc83372005]Tingimused, millega tuleb pakkumuse tegemisel arvestada
Projekti rahastatakse järgmistest allikatest: 
· „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020“ prioriteetse suuna 15 „COVID-19 kriisiga võitlemine“ meetme 15.1 „COVID-19 valmisoleku tagamine“ tegevuse 15.1.3 „Tervishoiu hädaolukordadeks valmistumine haiglavõrgu arengukava haiglates“ alusel.
Teenuse teostamisel tuleb lähtuda riigihanke alusdokumentidest kui tervikust. 
Teenuse Käsundisaajat nimetatakse mh ka Töövõtjaks ja Projekteerijaks. 
[bookmark: _Toc83372006]Teenuse osutamise koht ja aeg
Objekti aadress: Pärnu 53, Paide linn
Tabel 1-s esitatud tähtajad on orienteeruvad ja võivad teenuse osutamise perioodil muutuda. 
[bookmark: _Ref83288184]Orienteeruv ajakava
	Tegevus
	Tähtajad/kestus

	Lepingu sõlmimine Käsundisajaaga
	Eeldatav aeg detsember 2022

	Projekteerimistööde kestus
	1,5 kalendrikuud

	Ehitusloa väljastamine
	Eeldatav aeg veebruar 2023

	Ehitustööde teostamine
	Eeldatav lõpetamise aeg 31 08.2023


[bookmark: _Toc83372007]Riigihanke eesmärk 
Tellija eesmärgiks on tähtaegselt, eelarve-ja nõuetekohaselt, kvaliteetselt ning optimaalsete kuludega rajada AS Järvamaa Haigla sisehaiguste osakonda 2 kaasaja nõuetele vastavat isolatsioonipalatit. Tellija soovib leida koostööpartneri, kes oma kompetentsuse ja kogemusega aitaks realiseerida püstitatud eesmärki ja kaitsta Tellija huve parimal moel.
Eelprojekti alusel peab olema võimalik koostada projekteerimis-ehitushanke pakkumus ning teostada ehitustööd ilma täiendavate lisatööde ja -kuludeta.
[bookmark: _Hlk83318486]“Järvamaa Haigla isolatsioonipalatite projekteerimine


6

[bookmark: _Toc83372008]Teenuse ulatus projekteerimisEL
· Projekteerimistöösse haaratud kahe palati pind on ~44 m²
· Projekteerimise staadium: eelprojekt 
· Iga joonise võib sisaldada ainult üheliigilisi andmeid. Joonised peavad olema selgelt eristatavad varasematest. Projekt esitada Tellijale nii dwg kui pdf failina. Meditsiinitehnoloogia  esitada Excel tabelina. Teiste tarkvaralahenduste kasutamine on lubatud.
· Ruumipõhiselt läbilahendatud osast esitatakse nii dwg kui pdf plaanid, lõiked ja täpsustatud vaated. Materjali peab saama kasutada järgmiste tööetappide alusmaterjalina.
Töömahtu kuulub projekteerija funktsioonide täitmine, kuid ei pruugi ilmtingimata piirduda alltooduga: 
	Tegevus
	Tegevuse selgitused, ülesanded

	Lähteandmete ja alusdokumentide kogumine
	Olemasoleva olukorra terviklik ülevaatus. Tuleb arvestada asjaoluga, et Tellijal ei pruugi olla hoone kohta terviklikku projektdokumentatsiooni ja teostusjooniseid. Seega kuulub projekteerimistööde töövõttu vajaliku dokumentatsiooni hankimine ning vajadusel tuleb teostada vastavad uuringud ja mõõdistused. 

	Insener-tehniliste uuringute ja ekspertiiside teostamine
	Ehituskonstruktsioonide uuringud. Selgitada välja kas olemasolevad konstruktsioonid sobivad eesmärgi täitmiseks. 
Olemasolevate vaheseinte, tarindite (ja seina ning põranda ja lae ühenduskohtade) hinnang õhupidavusele 
Muud vajalikud uuringud
Töövõtu mahtu kuulub lisaks eelnimetatud uuringutele ja mõõdistustele ka teiste vajalike uuringute ja mõõdistuste teostamine, mis on vajalikud Tellija eesmärgi realiseerimiseks, Tellija püstitatud tehniliste nõuete tagamiseks ja/või kui nende teostamise vajadus tuleneb õigusaktidest või need on vajalikud vastavate lubade ja kooskõlastuste saamiseks.

	Isolaatorpalatite ventilatsioonilahenduse väljatöötamine
	Isolaatoris peavad olema tingimused õhklevi- nakkusega patsiendi isoleerimiseks (negatiivne õhurõhk ümbritsevate ruumide ja koridori suhtes; hoone üldventilatsioonist sõltumatu ventilatsioon õhuvahetusega vähemalt 6 korda tunnis; väljajuhitava õhu filtratsioon läbi HEPA filtrite ja ruumiõhu dekontaminatsioon). Ventilatsiooniagregaadil peab olema soojustagasti ning jahutusfunktsioon.

Isolatsioonipalatite ventilatsiooniseade peab olema vähemalt kolmekiiruseline (70 % vähendatud kiirus, 100 % normaalkiirus, 130 % suurendatud kiirus). Seadmed tuleb dimensioonida töötama normaalkiirusele. Isolaatori palatite suurendatud kiiruse sisse-välja lülitamise juhtimine peab toimuma vastava palati lüüsi seinale paigaldatud lüliti kaudu igal palatil eraldi.
Ventilatsiooni juhtimine ja töö jälgimine peab olema võimalik ühendada haigla hooneautomaatika süsteemi.

Projekteeritud lahenduse kohta esitada kavandatavate seadmete spetsifikatsioon ja eeldatav maksumus.

	Lõpliku ruumiprogrammi, väljatöötamine Eskiisprojekti koostamine ja kooskõlastamine Tellijaga
	Koostatakse ja kooskõlastatakse Tellijaga:
· Koostöös Tellijaga lõpliku ruumiprogrammi väljatöötamine. Ruumide arhitektuurse kontseptsiooni väljatöötamine;
· Arhitektuurse eskiisprojekti koostamine (sh plaanilahendused, tehniliste ruumide paiknemine ja ruumivajadus);
kirjeldused, põhimõtted, materjalide ja toodete ja/või nende tehniliste omaduste valik.

	Vajalike kooskõlastuste ja lubade hankimine
	Töövõtja kohustuseks on taotleda ja saada kõik vajalikud load ja kooskõlastused. Kooskõlastuste ja lubade hankimisega seotud kulud kuuluvad projekteerimistööde maksumuse hulka. Riigilõivud tasub Tellija.

	Meditsiini-tehnoloogia eskiis
	Meditsiinitehnoloogia eskiisis peavad olema esitatud kõik meditsiinitehnoloogiast lähtuvad nõuded teistele eriosadele (sh elektrile, ventilatsioonile, ruumidele, kandevõimele, soojuse eraldusele, gaasiühendustele jne loetelu ei ole lõplik). Kõik ülejäänud eriosad peavad  järgnevas projekteerimise etapis lähtuma meditsiinitehnoloogiast. 
Töövõtjal tuleb koostada ja kooskõlastada Tellijaga isolaatorite  meditsiinitehnoloogia eskiis s.h meditsiiniseadmete ning muude tehniliste seadmete valik. 
Meditsiinitehnoloogia eskiisi koostamise eesmärgiks on haigla töökohtade sh kohtpaiksete seadmete, paigutuse ning tehnoloogilise ressursitarbe (ventilatsioon, vesi- ja kanalisatsioon, tugevvool ja nõrkvool) määramine ning haigla hügieeninõuetest ning kehtestatud riiklikest nõuetest lähtuvate tehnoloogiliste nõuete määratlemine seinte, põrandate, lagede ning sisustuse pinnakatetele. 

	Meditsiiniliste gaaside põhiprojekt
	Lähtuvalt meditsiinitehnoloogia eskiisiga seatud ja Tellijaga kokku lepitud nõuetest koostab Töövõtja meditsiiniliste gaaside projekti vastavalt kehtivatele nõuetele ja EVS-EN ISO standarditele.
Liitmikud peavad vastama standardile EVS-EN ISO 9170-1:2020 Gaasitorusüsteem standardile EVS-EN ISO 7396-1:2016/A1:2019 ja varustusmoodulid standardile EVS-EN ISO 11197:2019, gaasipesad standardile SS 87 524 30. Hapniku torustikul ette näha nõue kasutada külmvaltsitud “tehasepesu” meditsiinilist vasktoru vastavalt standardile EN13348.  Projekteerimisel peab arvestama, samal korrusel paiknevate teiste ravipaikades asuvate pesade tarbimisega 15 l/s ravipaiga kohta.
Töömahtu kuulub patsiendipaneelide põhimõttelise joonise koostamine.

	Eelprojekti koostamine
	Koostada eelprojekt EVS 932:2017 määratud mahus, mis võimaldab ehitusloa/ehitusteatise taotlemist arvestades Paide linna poolt esitatud nõudeid. 

	Tehnosüsteemide struktuurskeemide  koostamine
	Tehnosüsteemide struktuurskeemides peab minimaalselt sisalduma:
· Nõrkvoolukaablite ja tugevvoolukaablite paiknemise põhimõtteline skeem;
· San-tehniliste toodete valik;
· Lülitite ja pistikupesade sarjad;
· Mööbli, valgustite ja nendega kokku sobivate meditsiinitehnoloogia seadmete soovituslik valik tootekataloogidest

	Vajalike kooskõlastuste ja lubade hankimine
	[bookmark: _GoBack]Töövõtja kohustuseks on taotleda ja saada kõik vajalikud load ja kooskõlastused. Kooskõlastuste ja lubade hankimisega seotud kulud ja lõivud kuuluvad projekteerimistööde maksumuse hulka

	Ehitusloa hankimine
	Töövõtja kohustuseks on hankida hoone omaniku nimel ehitusluba/ehitusload kohalikust omavalitsusest. Ehitusloa hankimisega seotud riigilõivu (kui see on ette nähtud) tasub Tellija. Lisaks kohustub Projekteerija kooskõlastama eelprojekti projekteeritava hoone asukohajärgses kohalikus omavalistuses.  

	Detailse ehitusmahtude loetelu koostamine
	Projekt peab sisaldama detailset ehitustööde loetelu koos füüsiliste mahtude määramisega. Projekteerija peab koostama hoone eelprojektist tulenevalt detailse ehitustööde loetelu  koos ehitustööde füüsiliste mahtude määramisega. 

	Detailse ehitustööde taotluseelarve koostamine
	Projekteerimistööde mahtu kuulub ehitusmaksumuse prognoosi (taotluseelarve) koostamine lähtuvalt ehitusmahtude detailsest loetelust. Ehitusmaksumuse prognoos peab olema koostatud kompetentse isiku poolt, kelle tegevusalaks on ehituseelarvete koostamine. Ehituseelarve peab arvestama ehitusturul kehtivat hinnataset. Taotluseelarve tuleb koostada koos eelprojekti valmimisega.
· Projekteerijal tuleb pidevalt projekteerimisprotsessis lahenduste valikul arvestada hoone ehituseks arvestatud rahaliste vahenditega ning vajadusel muuta projektlahendusi.

	Muud kohustused
	Muud kohustused, mis on määratud hankedokumentides, tehnilises kirjelduses, hankelepingus või on vajalikud Tellija eesmärgi realiseerimiseks. Töövõtja peab arvestama kohustusega osaleda projekteerimiskoosolekutel regulaarsusega vastavalt vajadusele kuid mitte vähem kui kaks korda kuus



Töövõtja spetsialistid peavad olema samad isikud, kes on esitatud pakkumuses, asenduste puhul peavad isikud vastama hankes esitatud kvalifikatsiooni tingimustele. 
Tellijal on õigus kohustuste mittetäitmisel rakendada leppetrahve vastavalt hankelepingus toodud määradele.
